
 

Grille des événements (à compléter par candidats) 

 

Risques 

opérateur 

Risque impliquant la 

renégociation des 

modalités de mise en 

œuvre de l’opération de 

revitalisation commerciale 

et artisanale 

Risques 

collectivité 

Risques liés au 

foncier et à la 

nature des sols 

   

 

   

 

   

Risques liés à la 

réglementation et 

aux procédures 

   

    

    

Risques liés aux 

études et aux 

travaux 

   

    

    

Risques liés au 

financement 

   

    

 

   

Autres risques  

(À préciser) 

   

    

 

   

 


